江 苏 财 会 职 业 学 院

零

星

维

修

流

程

表
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年  月  日

表一
基建零星维修申请单（存根）
年  月  日
	部门
	 

	维修时间
	 
	要求完工时间
	 

	维修地点
	 

	零星维修工程项目

	序号
	项目名称
	要   求

	1
	 
	 

	2
	 
	

	3
	
	


部门负责人:          分管领导：         


基建零星维修申请单
年  月  日
	部门
	 

	维修时间
	  
	维修时间
	

	维修地点
	 

	零星维修工程项目

	序号
	项目名称
	要   求

	1
	 
	 

	2
	 
	

	3
	
	


部门负责人:           分管领导：
表二    江苏财会职业学院基建零星维修报价表（      年    月   日）

	序号
	内容
	施工方案
	控制价（元）
	报价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


投标单位（盖章）：           授权委托人：        年    月    日

表三
零星维修投标登记表

维修项目：                             投标日期：   年  月  日

	序号
	投标单位
	报价（元）
	签名
	联系电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	中标单位
	中标价（元）
	签名
	联系电话

	
	
	
	

	后勤管理处（签名）
	

	招标办（签名）
	


表四

零星维修项目清单

一、工程量

	地点
	维修内容

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	合  计
	


二、处理方案

三、预算价：

                                        后勤管理处

                                         2016.10.19

表五

零星维修合同
甲方: 江苏财会职业学院
乙方:

现甲方因工作需要,有以下   项零星工程需进行施工,经与乙方接洽,共同到现场进行验看后,达成以下条款,双方共同遵守。
一、维修项目、要求、价格
	序号
	维修项目名称
	工程要求
	工程价款
（元）

	
	
	质量要求
	完工
时间
	

	1
	
	 
	
	

	2
	
	 
	
	

	3
	
	 
	
	

	4
	
	 
	
	

	5
	
	
	
	

	合    计
	


二、安全要求
乙方在甲方场所进行零星工程施工时，必须遵守甲方相关管理规定，确保安全施工。需用水、电时应事先跟甲方相关部门进行联系，得到同意后方能使用；未经允许，自行使用者，甲方发现后将按相关规定进行处罚。如因乙方人员操作不当导致的安全事故，均由乙方自行负责，概与甲方无关。
三、工程验收
乙方维修工作完成后，及时通知甲方相关人员进行验收。甲方接乙方通知后，组织相关人员严格按照工程相关要求进行验收。验收不合格的项目，乙方必须按照甲方要求及时进行整改，经验收鉴定属乙方原因造成的工程不合格项目，整改的一切费用由乙方自负。对于乙方未在甲方要求的完工时间内完成的项目，甲方要对乙方采取一定的经济惩罚（按拖延的日期计算，每天扣罚项目金额的5%）。
四、费用结算
工程完工验收合格后，乙方开具全额正式完税发票到甲方进行费用结算。每个较大维修项目扣5%的金额作为质量保证金，满   年后根据验收、使用情况支付。
五、此协议壹式肆份，经甲、乙双方签字、盖章后生效，各执贰份。如有未尽事宜，双方协商解决。
甲  方:

代  表：
经办人：
乙  方:

代  表：
经办人：
年    月    日
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